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A.S.S.T. NORD MILANO  

Viale Matteotti n.83 -  20099 Sesto San Giovanni (MI) 

Repertorio n._______del_____________ 

 

CONTRATTO  

per l’esecuzione dei lavori di realizzazione …………………, presso ……………………………… 

(CUP …………..  – CIG  ……………………). 

 

L'anno ________ il giorno ____ del mese di ___________, presso la sede dell’A.S.S.T. Nord Milano tra i 

Signori: 

Dott.ssa Elisabetta Fabbrini, nata a_______________il__________, che dichiara di intervenire in que-

sto atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’A.S.S.T. Nord Milano, codice fiscale 

09320420962, che rappresenta nella sua qualità di Legale Rappresentante; 

E 

Sig.…………………nato il ……………a …………………, residente a ……………….. in Vi-

a…………….. ,in qualità di legale rappresentante dell’Impresa …………….. ,. con sede a…………….. , 

in Via …………….. ,  iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura dial n. …………….. ,, come attestato con certificato del________; codice fiscale e partita 

IVA …………….. ; posizione INPS____________ presso ufficio di ___________, posizione INAIL 

_________, presso ufficio di __________, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Appal-

tatore"; 

P R E M E S S O 

 

- che con atto deliberativo n. _________ del _____________ è stata indetta procedura aperta, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. d), per l’affidamento delle opere in parola, per un importo dei lavori da affi-

dare di € 2.450.752,52 di cui € 2.408.752,52  oggetto dell'offerta ed € 42.000,00  per oneri per la sicu-

rezza non soggetti a ribasso; 

- che a conclusione della procedura concorsuale, il cui verbale di gara èstato redatto in data 

_____________, i lavori sono stati affidati all'Impresa_____________________________________. 

per il prezzo complessivo di € _____________ come di seguito specificato, in seguito all'offerta 

del________ % di ribasso sull’importo dell’appalto posto a base di gara; 

 

TUTTO CIO' PREMESSO 
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Essendo ora intenzione delle parti addivenire alla stipulazione del contratto, le stesse, generalizzate come 

in premessa, convengono e stipulano quanto segue: 

Art.1 - OGGETTO DEL CONTRATTO 

La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto dei lavori in 

premessa indicati, che possono riassumersi sommariamente nella realizzazione di un nuovo edificio per 

uffici amministrativi  previa demolizione del rudere del Centro congressi. L’appaltatore si impegna alla 

loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti da questo richiamati. 

 

Art. 2 - DOCUMENTI INTEGRATIVI DEL CONTRATTO 

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle 

norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai seguenti documenti che le parti 

dichiarano di aver depositato agli atti della S.C. Tecnica, dopo averli letti e sottoscritti in ogni facciata in 

segno di completa conoscenza e accettazione: 

 Capitolato Speciale d’appalto; 

 Elaborati grafici; 

 Piano Operativo di Sicurezza redatto  

I predetti documenti sono da ritenersi a tutti gli effetti parti integranti e sostanziali del presente contratto 

per l’appalto dei lavori citati in epigrafe. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 

n.50/16 e s.m., dal D.P.R. n.207/2010e s.m. e dal capitolato generale di cui al DM LL.PP. n.145/2000 nel-

le parti non abrogate. 

 

Art.3 - AMMONTARE DEL CONTRATTO 

L'importo contrattuale viene fissato nella somma complessiva di € 2.450.752,52 di cui € 2.408.752,52  

oggetto dell'offerta ed  € 42.000,00 per oneri per la sicurezza, oltre all'I.V.A. di legge. 

Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’art.  3 comma 1 lettera ddddd) del D.L.gs. 50/2016. 

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali 

varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi 

dell’articolo 106 del D.Lgs. n.50/16. 

Ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, si potrà procedere alla revisione prezzi alle 

condizioni e con le modalità ivi previste. 

 

Art.4 - MODALITA' E TEMPI DI INTERVENTO 

I lavori potranno essere consegnati, sotto le riserve di legge, dopo l’aggiudicazione definitiva e la produ-

zione da parte dell’appaltatore dei documenti richiesti  e, comunque, non oltre 45 giorni dalla approvazio-

ne del contratto da parte dei competenti organi regionali. 

In ogni caso, prima della consegna dei lavori, l’appaltatore deve presentare alla stazione appaltante copia 

della polizze assicurative previste e, ai sensi del comma 4, art. 100, D.Lgs. n. 81/08, deve mettere a dispo-
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sizione copia dei piani di sicurezza accettati dalla stazione appaltante. 

L'inizio delle attività sarà certificato dalla Direzione Lavori con la sottoscrizione tra le parti di apposito 

verbale di consegna lavori. 

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 243 (duecentoquarantatregiorni), natu-

rali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori medesimi secondo il cronopro-

gramma dei lavori. 

 

Art.5 - PENALI 

1.  Per ogni giorno di ritardo sul termine di ultimazione dei lavori di cui al precedente art. 5, 

l’Appaltatore, sempreché il ritardo sia a lui imputabile, è tenuto a corrispondere una penale giornaliera pa-

ri all’uno per mille dell’importo contrattuale. Il ritardo non sarà da considerarsi imputabile all’Appaltatore, 

e pertanto la penale non sarà dovuta, nel caso in cui sia stato determinato da circostanze imprevedibili o da 

forza maggiore.  

2.  L’Appaltatore è tenuto a corrispondere una penale per la mancata o parziale o inesatta esecuzione 

delle proposte migliorative e/o varianti formulate con l’offerta tecnica in sede di gara, nella seguente mi-

sura:  

Proposte contenute nell’offerta tecnica  Penale  
FASCICOLO B – Relazione tecnica in ordine ai Criteri 

Ambientali Minimi (CAM) applicabili nella fase di ese-

cuzione dei lavori 

 

Specifiche tecniche del cantiere 1% dell’importo contrattuale 

Specifiche tecniche dei componenti edilizi 1% dell’importo contrattuale 

FASCICOLO C – Relazione tecnica sulle modali-

tà di carattere organizzati-vo/operativo/logistico, 

dalle fasi di cantierizzazione a quelle di collaudo 

 

Accorgimenti di sicurezza e di salute per la logisti-

ca di cantiere e organizzazione dell’area di cantiere 

al fine di ottemperare ai disposti del D.Lgs. 

81/2008 

1% dell’importo contrattuale 

Aspetti organizzativi connessi 

all’approvvigionamento e al controllo dei materiali 

da costruzione. 

1% dell’importo contrattuale 

Attuazione delle fasi di esecuzione in ordine alle 

misure per la mitigazione degli effetti da interfe-

renza con le attività adiacenti e, più in generale, 

con i flussi ospedalieri 

1% dell’importo contrattuale 

Struttura operativa proposta  e organigramma adot-

tato dall’Impresa con profili professionali e curricu-

la di responsabili e coadiutori 

1% dell’importo contrattuale 

Profilo professionale del capo cantiere che il con-

corrente si impegna a garantire in caso di aggiudi-

cazione e impegno minimo garantito di ore presen-

za in cantiere.  

1% dell’importo contrattuale 

Profilo professionale del direttore tecnico che il 

concorrente si impegna a garantire in caso di ag-

giudicazione e impegno minimo garantito di ore 

presenza in cantiere 

1% dell’importo contrattuale 
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FASCICOLO D – Relazione tecnica sulle propo-

ste migliorative offerte   

 

Proposta di miglioramento della qualità tecnologica 

e prestazionale degli impianti previsti in progetto 

4% dell’importo contrattuale  

Proposta di miglioramento della qualità tecnologi-

ca, estetica e prestazionale degli elementi edilizi 

previsti in progetto.   

4% dell’importo contrattuale  

FASCICOLO E – Relazione tecnica sulle pro-

poste di variante ex art. 95 comma 14  d.lgs. 

50/2016 

 

Proposta di variante per la sistemazione delle aree 

esterne  

pari all’importo delle opere offerte e non 

eseguite o eseguite in modo non conforme 

alla proposta originaria + 4% dell’importo 

contrattuale 

Proposta di variante per la copertura dell’edificio 

pari all’importo delle opere offerte e non 

eseguite o eseguite in modo non conforme 

alla proposta originaria + 4% dell’importo 

contrattuale 

 
3.  La misura delle penali di cui ai punti 1 e 2 non può superare, ciascuna, il 10% del prezzo com-

plessivo del Contratto, pena la facoltà, per la Stazione Appaltante, di risolvere il Contratto in danno 

dell’Appaltatore.  

4.  L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali 

danni o altri oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi fatti registrare dall’Appaltatore ed 

a lui imputabili.  

 

Art.6 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE 

Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato agli artt. ____ e _____, quelli a lui 

imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale. 

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell’appaltatore le spese per: 

a) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera; 

b) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; 

c) le vie di accesso al cantiere; 

L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far 

osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. 

La direzione del cantiere è assunta dal Sig. ___________, abilitato a dirigere i lavori secondo le caratteri-

stiche delle opere da eseguire ed autorizzato a firmare tutti gli atti di contabilità lavori. 

L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l‘organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione 

del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del per-

sonale dell’appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi re-

sponsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o 

della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti 

sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. 
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Art.7 - PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO 

Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, è prevista la corresponsione in favore 

dell’appaltatore, previa garanzia fidejussoria e su accertamento del responsabile del procedimento 

dell’effettivo inizio dei lavori, di un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale, che sarà recupe-

rata con i pagamenti in acconto e a saldo. 

L’impresa ha diritto al pagamento ai sensi degli artt. 20 e 21 del capitolato speciale d’appalto. 

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione delle opere, ai sensi 

dell’art.1666, 2° comma, del Codice Civile. 

 

Art.8 - PAGAMENTI PER LAVORI NON PREVISTI - NUOVI PREZZI 

Per l'esecuzione di lavori non previsti, per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti nell’elenco allega-

to, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi a norma dell'art. 106 del D.Lgs.50/2016. 

 

Art.9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il Contratto mediante semplice lettera raccomandata 

con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 

a) frode nell'esecuzione dei lavori; 

b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione; 

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul la-

voro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 

e) sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo; 

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione 

dei lavori nei termini previsti dal Contratto; 

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto; 

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di Contratto e allo scopo dell’opera; 

i) proposta motivata del Coordinatore per la Sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, 

comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

j) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o 

l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la 

Pubblica Amministrazione; 

k) qualora la misura delle penali, di cui all’art. 5, punti 1 e 2, superi, ciascuna, il 10% del prezzo 

complessivo del Contratto.  

2. L’Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

 

Art. 10 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZAE ASSI-

STENZA. 

L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di la-
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voro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono 

eseguiti i lavori, nonché l’articolo 36 della Legge 20 Maggio 1970, n. 300. 

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenzia-

le, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente 

normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 105, comma 9, del D.Lgs.n.50/2016. 

In particolare l’appaltatore si impegna ad osservare gli obblighi riguardanti le comunicazioni agli enti pre-

videnziali, assicurativi e antinfortunistici. In proposito, ai sensi dell'art.105, comma 9, del 

D.Lgs.n.50/2016, l'impresa è tenuta a trasmettere alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori, la 

documentazione di avvenuta denuncia agli enti medesimi. 

 

Art.11 - DIVIETO DI SUBCONTRATTO 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Le prestazioni oggetto del presente contratto devono 

essere eseguite direttamente ed esclusivamente dall’aggiudicatario ad eccezione delle forniture di materia-

le necessario all’esecuzione dei lavori e dei noli a freddo ed a caldo. 

 

Art.12 - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA 

La cauzione definitiva, a garanzia degli impegni assunti col presente contratto o previsti negli atti da que-

sto richiamati, pari a € ________, è stata costituita in conformità agli schemi di polizza tipo di cui al D.M. 

n. 123/2004 aggiornati alle modifiche introdotte dall'art. 103 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante 

garanzia fidejussoria n. _______ del ____________ rilasciata da ___________________ . 

In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali la stazione appaltante potrà di diritto rivalersi di pro-

pria autorità sulla cauzione costituita e l'Appaltatore sarà tenuto a reintegrarla nel termine e con le modali-

tà che all'uopo saranno prefissate. 

La cauzione definitiva è svincolata, secondo la normativa vigente, all’emissione del certificato di regolare 

esecuzione.  

 

Art.13 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI E ASSICURAZIONE 

Ai sensi dell’articolo 103 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016, l’appaltatore assume la responsabilità di danni a 

persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa doves-

se arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazio-

ne appaltante da ogni responsabilità al riguardo. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione, 

conforme agli schemi di polizza tipo di cui al D.M. n.123/2004, che tiene indenne la stazione appaltante 

per danni nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione con 

polizza numero _________________, emessa in data________________, rilasciata da 

________________ - Agenzia _____________, per i seguenti massimali: 

- per danni alle opere, anche preesistenti: importo di aggiudicazione dei lavori comprensivo di I.V.A. 

arrotondato ai mille euro; 

- per responsabilità civile verso terzi : € 500.000,00. 
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Art. 14 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’Appaltatore, con riferimento al presente appalto identificato con il CIG n. ………. - CUP n. …………., 

assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, 

n. 136 e successive modifiche.  

I medesimi obblighi sono posti a carico di subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo coinvolti nella 

fase esecutiva del contratto.  

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all’A.S.S.T. Nord Milano ed alla Prefettura-

Ufficio territoriale del Governo della provincia di Milano della notizia dell’inadempimento della propria 

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.  

 

Art.15 - CONTROVERSIE 

La definizione delle controversie che insorgessero fra la stazione appaltante e l'appaltatore, saranno tratta-

te secondo le procedure di cui all'art.205 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. 

In caso di mancato accordo, ai sensi del comma precedente, la competenza a conoscere le controversie de-

rivanti dal presente contratto è demandata al Foro di Milano. 

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i 

lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. 

 

Art.16 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE. 

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.) sono 

a totale carico dell'appaltatore. 

Le parti di comune accordo stabiliscono che il presente contratto sia registrabile solo in caso d'uso, trat-

tandosi di lavori soggetti ad I.V.A., interamente a carico della stazione appaltante. 

 

Art.17 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE 

Per effetto del presente contratto l'Impresa elegge domicilio in ________________ . 

 

Art.18 - EFFICACIA DEL CONTRATTO 

Il presente contratto si intende efficace e, perciò, esecutivo, con la firma delle parti contraenti. 

Il presente contratto unitamente agli allegati viene letto e sottoscritto in segno di accettazione. 

Per l’ A.S.S.T. Nord Milano 

Il Direttore Generale 

(Dott. Fulvio Edoardo Odinolfi) 

………………………………………… 
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Per l’Appaltatore 

…………………………………………. 


