



DATO ATTO che il R.T. 3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA SpA (capogruppo) e STUDIO SPERI SOCIETÀ DI INGEGNERIA S.R.L ha trasmesso il progetto definitivo in data 15 gennaio 2021 e, a seguito di integrazioni e modifiche richieste, in data 11 febbraio 2021 è stata trasmessa la versione definitiva dello stesso, sottoposta a verifica da parte della U.O.C. Tecnico-patrimoniale, come risulta da verbale agli atti;

VISTO l'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale la stazione appaltante verifica la rispondenza degli elaborati progettuali da porre a base di gara ai documenti di cui all'articolo 23 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, nonché la loro conformità alla normativa vigente;

RILEVATO che:

- l'importo dei lavori, calcolato sulla base del progetto definitivo, risulta pari a € 1.102.986,45, in riduzione rispetto a € 1.203.600,00 stimati dal quadro esigenziale, ed è suddiviso nelle seguenti categorie d'opera:

CATEGORIA D'OPERA		Edilizia E.10	Imp.idrosanitari IA.01	Imp.termici IA.02	Imp.elettrici IA.04	Onorario	Spese (20,00%)	TOTALE	
valore dell'opera (prog.definitivo)	V	354.834,45	104.918,21	354.034,21	289.199,58			1.102.986,45	
parametro sul valore dell'opera	P	9,0255%	12,8098%	9,0309%	9,5391%				
grado di complessità	G	1,20	0,75	0,85	1,30				
fase	VERIFICA								
Prestazioni affidate	QbIII.09	0,1300	0,1300	0,1300	0,1300				
	QbIII.11	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100				
Totale incidenze verifica	$\sum Q_i$	0,1400	0,1400	0,1400	0,1400	15.617,04	3.123,41	18.740,44	
Totale competenze fase verifica		6.456,32	1.693,41	4.565,67	6.025,04	15.617,04	3.123,41	18.740,44	

- la parcella professionale dell'attività di verifica della progettazione esecutiva, al lordo dello sconto contrattuale, come sopra determinata ex D.M. 17 giugno 2016, comprensiva delle spese e dei compensi accessori, esclusi oneri previdenziali e IVA, ammonta pertanto a € 18.740,44;

VISTA la nota prot. n. 0000544 del 13/01/2021 (conservata in atti con nota prot. gen. 903 del 13/01/2021) con cui il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 ha trasmesso gli Accordi Quadro relativi al Sub-Lotto Prestazionale 3 – Verifica della progettazione;

PRESO ATTO che l'A.S.S.T. Nord Milano, in qualità di soggetto attuatore, è tenuta a rivolgersi agli operatori economici assegnatari dell'area territoriale di appartenenza, stipulando appalti specifici a valere sugli Accordi Quadro aggiudicati, senza ulteriore confronto competitivo;

RILEVATO che assegnatario dell'Accordo Quadro "Sub-Lotto Prestazionale 3 – Verifica della progettazione, CIG: 8444567523", per l'area territoriale "MILANO 2", è l'impresa CONTECO CHECK SRL con sede legale in Milano (MI), Via Sansovino 4, c.a.p. 20133, Partita IVA n. 11203280158, la quale ha offerto il

ribasso economico del 47,99%;

RITENUTO:

- di aderire all'Accordo Quadro "Sub-Lotto Prestazionale 3 – Verifica della progettazione, CIG: 8444567523", area territoriale "MILANO 2" concluso dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19;
- di autorizzare la stipulazione dell'appalto specifico per il servizio di verifica del progetto esecutivo della progettazione dei lavori per la realizzazione della nuova Unità di cura coronarica con sei posti letto presso l'ospedale Edoardo Bassini di Cinisello Balsamo, CIG derivato Z81309ED58 - CUP E75F20001210001, con l'impresa CONTECO CHECK SRL, sede legale in Milano (MI), c.a.p. 20133, Via Sansovino 4, Partita IVA n. 11203280158, per l'importo, al netto dello sconto contrattuale del 47,99%, pari a € 9.746,90, esclusi oneri previdenziali (4%) e IVA (22%);
- di approvare lo schema di Ordine di Attivazione e di contratto, conservati agli atti;
- di individuare il dirigente responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale, ing. Riccardo Lotti, quale Responsabile del Procedimento;

RICORDATO che il costo complessivo del provvedimento, pari a € 12.366,87, inclusi oneri previdenziali (4%) e IVA (22%), da annotare ai conti di bilancio indicati nell'ultimo foglio della presente deliberazione, è finanziato con i fondi di cui all'art. 2 del D.L. n.34/2020, convertito dalla Legge n. 77/2020;

ATTESO che la U.O.C. Tecnico-Patrimoniale ha acquisito dalla U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l'attestazione della copertura finanziaria inerente al presente provvedimento, come riportato nell'ultimo foglio;

- d e t e r m i n a -

per le motivazioni esposte in premessa:

1. di aderire all'Accordo Quadro "Sub-Lotto Prestazionale 3 – Verifica della progettazione, CIG: 8444567523", area territoriale "MILANO 2" concluso dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19;
2. di autorizzare la stipulazione dell'appalto specifico per il servizio di verifica della progettazione esecutiva dei lavori per la realizzazione della nuova Unità di cura coronarica con sei posti letto presso l'ospedale Edoardo Bassini di Cinisello Balsamo, CIG derivato Z81309ED58 - CUP E75F20001210001, con l'impresa CONTECO CHECK SRL, sede legale in Milano (MI), c.a.p. 20133, Via Sansovino 4, Partita IVA n. 11203280158, per l'importo, al netto dello sconto contrattuale del 47,99%, pari a € 9.746,90, esclusi oneri previdenziali (4%) e IVA (22%);
3. di approvare lo schema di Ordine di Attivazione e di contratto, conservati agli


atti;

4. di annotare il costo complessivo del presente provvedimento, pari a € 12.366,87, ai conti di bilancio indicati nell'ultimo foglio della presente deliberazione, a carico dei fondi di cui all'art. 2 del D.L. n.34/2020, convertito dalla Legge n. 77/2020;
5. di individuare il dirigente responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale, ing. Riccardo Lotti, quale Responsabile del Procedimento e dare mandato allo stesso per tutti i necessari, successivi, incombenti all'esecuzione del presente provvedimento;
6. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, e ss. mm. e ii.;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

(atti n. 2/2021 cl. 1.6.01)

La procedura della presente determinazione è stata definita ai sensi della deliberazione n. 494 del 03/09/2012.

IL RESPONSABILE DELLA
U.O.C. TECNICO-PATRIMONIALE
(Ing. Riccardo Lotti)



Determinazione n. del , avente all'oggetto:
"Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera, ex art. 2 del D.L. n.34/2020,
convertito con legge n.77 del 17 luglio 2020.
Adesione all'Accordo Quadro "Sub-Lotto Prestazionale 3 – Verifica della progetta-
zione, CIG: 8444567523", area territoriale "MILANO 2", per l'affidamento del servi-
zio di verifica della progettazione dei lavori per la realizzazione della nuova Unità
di cura coronarica presso l'ospedale Edoardo Bassini di Cinisello Balsamo. CIG
derivato Z81309ED58 - CUP E75F20001210001

Il sottoscritto Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale:

ATTESTA

la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento;

DICHIARA

X di avere acquisito dalla competente U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie
l'attestazione della copertura finanziaria dei costi e/o degli introiti rivenienti dal pre-
sente provvedimento, i quali vengono annotati a bilancio come segue:

al conto di stato patrimoniale n. 04.45.00210 descrizione: manutenzione straordinaria im-
mobilizzazioni in corso dell'anno 2021 per € 12.366,87=

stato patrimoniale n. 20.06.00020 (DGR XI/3479 del 05.08.2020)

Il Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale
(Ing. Riccardo Lotti)



Il Responsabile della U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie conferma:

- la copertura economica del presente provvedimento e l'annotazione a bilancio sopra riportata
- che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio.

Il Responsabile della U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie
(d.ssa Domenica Luppino)

