



**CONTRATTO APPLICATIVO
ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
ARIA_2020_143, lotto n. 8 - CIG 818381167A**

**PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE SISMICO
E ANTINCENDIO DEL P.O. E. BASSINI DI CINISELLO BALSAMO (MI)
CUP E74E22000220008 - CIG DERIVATO N. 9429210E3C**

TRA

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano, C.F./IVA 09320420962, con sede legale in Sesto San Giovanni Viale Matteotti 83, in persona del Legale rappresentante e Direttore Generale pro-tempore, Dott.ssa Elisabetta Fabbrini, nata a Firenze il 12/02/1963, per brevità in seguito denominata "AZIENDA",

E

il Raggruppamento Temporaneo, costituito con atto notarile registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Roma 1 - il 12/11/2020 al n. 26273, tra:

- 3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA SpA con sede legale in Roma (RM), Via Delle Sette Chiese 142, CAP 00145, Partita IVA n. 07025291001, in qualità di mandataria (quota del 38%)
- MAIN Management e Ingegneria S.r.l., sede legale in Castenaso (BO), Via Bruno Tosarelli n. 344, P. IVA 02857751206, in qualità di mandante (quota del 30%)
- SEINGIM GLOBAL SERVICE S.R.L., sede legale in Ceggia (VE), vicolo degli Olmi n. 57, P. IVA 03133300271, in qualità di mandante (quota del 30%)
- FLAVIA MARIA BENATO restauratrice, con sede legale in Verona, in Vicolo San Girolamo 4/A, P. IVA 02267110233, in qualità di mandante (quota dell'1%)
- Dott. LUCA FORNARI archeologo, residente in Rivergaro, loc. Roveleto Landi (PC), P. IVA 01518900335, in qualità di mandante (quota dell'1%),

rappresentato dall'Ing. Alfredo Ingletti, nato a Roma il 04/01/1965, C.F. NGLLRD65A04H501Y, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Legale Rappresentante e Direttore Tecnico della società 3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA SpA, iscritto all'Ordine degli ingegneri della Provincia di Roma al n. 16300 dal 06/11/1991, di seguito, per brevità, denominato anche solo "Progettista" o "Appaltatore";

PREMESSO CHE

- a) l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti e l'Appaltatore hanno sottoscritto un Accordo Quadro per l'affidamento delle attività di servizi di progettazione ARIA_2020_143, lotto n. 8 - CIG 818381167A;
- b) è stata verificata la capienza economica per l'attivazione del presente Contratto Applicativo nell'ambito dell'Accordo Quadro di cui alla lettera precedente;
- c) con nota prot. n. 30378 del 18/10/2022, il responsabile unico del Procedimento arch. Daniela Giani, per conto dell'Amministrazione Contraente, ha inviato una Richiesta d'offerta all'Appaltatore per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di adeguamento strutturale sismico e antincendio del P.O. E. Bassini di Cinisello Balsamo (MI), CUP E74E22000220008 - CIG derivato n. 9429210E3C, per un corrispettivo, al netto dello sconto contrattuale del 48,23%, pari a € 120.872,82, esclusi oneri previdenziali (4%) e IVA (22%);
- d) con pec n. 31693 del 31/10/2022, l'Appaltatore ha accettato le condizioni contrattuali proposte dall'Azienda;
- e) con deliberazione n. 910 del 08/11/2022, l'Azienda ha disposto di aderire all'Accordo Quadro ARIA_2020_143 e di stipulare contratto applicativo con il raggruppamento temporaneo 3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA SpA (mandataria).

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente Contratto con valore negoziale, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 – Premesse e documenti contrattuali

- 1) Il presente Contratto applicativo disciplina gli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale dell'Accordo Quadro, così come costituitosi in esito alla procedura di gara svolta per la scelta del contraente.
- 2) Le premesse e i Documenti Contrattuali formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto e concorrono, quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad

ogni attività connessa all'esecuzione del Contratto.

- 3) Si considerano parte integrante e sostanziale del presente Contratto i documenti di cui al successivo art. 4, ancorché non allegati.

Articolo 2 – Definizioni

- 1) Si rimanda alle definizioni dell'art.2 del Contratto principale.
- 2) Tranne ove diversamente specificato per espresso, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno, nel Contratto, sia al singolare che al plurale, il significato loro qui di seguito attribuito:
 - **Codice Identificativo di Gara (CIG)**, di cui all'art. 3, comma 5, della L. 136/2010, attribuito all'affidamento oggetto del presente Contratto;
 - **Codice Unico di Progetto (CUP)**, di cui all'art. 3, comma 5, della L. 136/2010 e ai sensi dell'art. 11 della L. 16 gennaio 2003, n° 3, in relazione ai Servizi di cui al presente Contratto.

Articolo 3 – Oggetto

- 1) L'Azienda affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, per il Corrispettivo di cui all'art. 5. del Contratto, a perfetta regola d'arte e secondo la miglior tecnica, il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori per il *“Completamento delle opere di adeguamento antincendio presso l'Ospedale Bassini di Cinisello Balsamo e l'Adeguamento strutturale sismico e antincendio del corpo di fabbrica F dell'ospedale Bassini”*, secondo le prescrizioni contenute nel Contratto, nella Richiesta d'offerta e relativi allegati, in conformità alla normativa vigente, anche se sopravvenuta rispetto alla stipula del Contratto.
 - 2) L'Appaltatore, pertanto, si impegna ad offrire le prestazioni dei seguenti servizi:
 - I. PROGETTAZIONE DEFINITIVA di adeguamento antincendio e sismico del corpo F e delle piastre ai piani Terra 1S e 2S
 - II. PROGETTAZIONE ESECUTIVA di adeguamento antincendio e sismico del corpo F e delle piastre ai piani Terra 1S e 2S
secondo le prescrizioni di cui all'art. 23 del D.Lvo n. 50/2016, le modalità e condizioni minime stabilite nel Capitolato amministrativo / prestazionale, Accordo Quadro e negli atti di gara.
Gli elaborati relazionali e grafici richiesti sono quelli indicati nell'allegato schema di calcolo di parcella e, più precisamente, comprendono:
Progetto definitivo
QbII.01: Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti
QbII.02: Rilievi dei manufatti
QbII.03: Disciplinare descrittivo e prestazionale
QbII.05: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico
QbII.17: Progettazione integrale e coordinata – Integrazione delle prestazioni specialistiche
QbII.18: Elaborati di progettazione antincendio
QbII.23: Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni PSC
Progetto esecutivo
QbIII.01: Relazioni generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi;
QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi
QbIII.03: Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi ed eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera;
QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto e cronoprogramma
QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera
QbIII.06: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento.
 - III. Progetto generale di definizione opere di completamento antincendio di tutti i corpi di fabbrica costituenti il presidio Ospedaliero E. Bassini dell'ASST Nord Milano comprendente:
QbII.18: Elaborati di progettazione antincendio:
 - Relazione generale dello stato di fatto delle strutture edili e degli impianti adeguati alla normativa di prevenzione incendi corredata di elaborati grafici di tutti i piani che evidenzino le strutture edili ed impianti già adeguati e quelli da adeguare alla normativa di prevenzione incendi;
 - Individuazione dei requisiti tecnici da soddisfare, ovvero progetto delle opere edili ed impiantistiche occorrenti per il completamento dell'adeguamento di prevenzione incendi della struttura con elaborazione di relazione tecnica ed elaborati grafici (piante/sezioni in scala adeguata) a corredo.
 - Stima economica delle opere edili ed impiantistiche occorrenti per il completamento antincendio del presidio.
- 3) Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Applicativo e concorrono, quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni attività connessa all'esecuzione dei Servizi i documenti di cui all'art. 1 dell'Accordo Quadro, oltre alla richiesta di offerta e rela-

tivi allegati, anche se non materialmente allegati al presente Contratto.

Articolo 4 – Corrispettivi

- 1) Il Corrispettivo complessivo dell'Appalto è pari a Euro 120.872,82, oltre ai contributi integrativi alle Casse professionali autonome, se dovuti, e all'I.V.A. nelle misure di legge, determinato secondo il D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 così suddiviso in relazione ai livelli di progettazione:
 - I. progetto definitivo: Euro 50.680,01
 - II. progetto esecutivo: Euro 51.128,96
 - III. progetto generale di definizione delle opere di completamento antincendio di tutti i corpi di fabbrica costituenti il Presidio Ospedaliero: Euro 19.063,85;Totale fase progettuale: Euro 120.872,82.
- 2) L'appalto è stipulato a corpo, ai sensi dell'art. 5 comma 2 dell'Accordo Quadro.
- 3) Il Corrispettivo di cui al comma 1) si intende comprensivo e remunerativo di tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, alla puntuale esecuzione dell'Appalto, a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del Contratto e di tutti i Documenti Contrattuali.

Articolo 5 – Condizioni, termini di Pagamento e Fatturazione

- 1) Verrà erogata un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.lgs. n. 50/2016.
- 2) Ferma restando la verifica del corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, il corrispettivo sarà corrisposto con le seguenti modalità:
 - il pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4 comma 1 I., al netto della percentuale dell'anticipazione, corrispondente all'attività di progettazione definitiva, avverrà in unica soluzione ad intervenuta approvazione, da parte dell'Azienda, della documentazione relativa presentata;
 - il pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4 comma 1 II., al netto della percentuale dell'anticipazione, corrispondente all'attività di progettazione esecutiva, avverrà in unica soluzione ad intervenuta approvazione, da parte dell'Azienda, della documentazione relativa presentata;
 - il pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4 comma 1 III., al netto della percentuale dell'anticipazione, corrispondente all'attività relativa al progetto generale di definizione opere di completamento antincendio, avverrà in unica soluzione ad intervenuta approvazione da parte dell'Azienda del progetto.
- 3) L'Appaltatore, svolte le attività, preparerà per il Direttore dell'esecuzione e RUP, un resoconto dei servizi svolti; il RUP - ove nulla osti - provvederà ad approvare la relazione e ad emettere il relativo certificato di pagamento del corrispettivo determinato nel relativo contratto, dopo aver effettuato le verifiche di cui al comma 4 che segue. Detto certificato è inviato all'Appaltatore per l'emissione della fattura.
- 4) I pagamenti per l'esecuzione dei Servizi a favore dell'Appaltatore e (in caso di pagamento diretto ex art-105 comma 13 del Codice) dei subcontraenti, saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione da parte dell'Azienda delle fatture. L'ammontare della fattura dell'Appaltatore dovrà riportare l'importo del certificato di pagamento.
- 5) Ai sensi di quanto disposto dall'art 30 commi 5 e 6 del Codice, l'emissione del certificato di pagamento da parte del RUP è subordinata all'acquisizione, da parte della Amministrazione Contraente, del Documento Unico Regolarità Contributiva Online dell'Appaltatore e dei subcontraenti, nonché della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine alla propria posizione retributiva, rilasciata dal medesimo Appaltatore e subcontraenti e inviata all'indirizzo mail: uotp@pec.asst-nordmilano.it.
 - a) Fuori dai casi di cui all'art. 105 comma 13 del Codice l'emissione del certificato di pagamento è altresì subordinata all'acquisizione delle fatture quietanzate dei subcontraenti.
 - b) A tal riguardo, è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti ai subcontraenti, con l'indicazione delle ritenute effettuate.
 - c) Qualora l'Amministrazione Contraente, nei casi ex art. 105 comma 13 del Codice, corrisponda direttamente il pagamento ai subcontraenti, sostituendosi all'Appaltatore, l'emissione del certificato di pagamento è altresì subordinata all'acquisizione, da parte dell'Appaltatore, delle fatture dei subcontraenti accompagnate da proposta motivata di pagamento in riferimento agli importi indicati in fattura dai subcontraenti, con effetto liberatorio per l'Amministrazione Contraente.
- 6) Nel caso di riscontrata irregolarità contributiva dell'Appaltatore o di subcontraenti da cui derivi l'intervento sostitutivo della Stazione Appaltante, a norma di quanto disciplinato dall'art. 30 comma 5 del Codice, l'Amministrazione Contraente tratterà dal certificato di pagamento l'importo dovuto agli Enti previdenziali. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dell'Appaltatore o dei subcontraenti impiegato nell'esecuzione del Contratto, l'Amministrazione Contraente applicherà quanto previsto all'art. 30

comma 6 del Codice, trattenendo, dal certificato di pagamento, l'importo dovuto, che sarà corrisposto direttamente al personale impiegato nell'esecuzione del contratto. Il pagamento è altresì subordinato alla dichiarazione di non inadempienza dell'Agenzia delle Entrate, e comunque sottoposto alle condizioni dettate dalla normativa di riferimento in materia e dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016 per eventuali subappalti.

- 7) Alla comunicazione dell'ultimazione dei Servizi da parte dell'Appaltatore, il Responsabile Unico del Procedimento procede alla redazione, sulla base di quanto esposto nella relazione consegnata dall'Appaltatore, del Certificato di Ultimazione Servizi.
- 8) Ai sensi dell'art. 25 del DL 24 aprile 2014 n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" l'Amministrazione Contraente ha introdotto nella propria gestione contabile la fatturazione elettronica. Le regole e i meccanismi di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche sono delineati nel Decreto del MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e ss.mm.ii. Il Codice Univoco Ufficio è UF501B. Il pagamento è altresì subordinato alla dichiarazione di non inadempienza dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione di cui all'art. 48 bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, e comunque sottoposto alle condizioni dettate dalla normativa di riferimento in materia e dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016 per eventuali subappalti.
- 9) L'Appaltatore si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., che qui si intende integralmente richiamata e, con la sottoscrizione del Contratto, si assume espressamente tutti gli obblighi previsti dalla predetta Legge 136/2010. Al fine della tracciabilità dei flussi finanziari ex lege n. 136/2010 e s.m.i., l'Appaltatore consegna all'Amministrazione Contraente il documento indicante gli estremi del conto corrente dedicato nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare sul conto. La violazione degli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, determinerà la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.
- 10) L'Appaltatore si obbliga ad inserire in tutti i contratti sottoscritti con i propri subaffidatari e subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nessuno escluso, di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.
- 11) L'Appaltatore si impegna, in ogni caso, a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Contraente, per tutta la durata del Contratto e anche successivamente alla sua scadenza, da ogni richiesta di pagamento e/o risarcimento di danno, di qualsivoglia natura e da chiunque avanzata, e/o da qualsiasi sanzione che dovessero trovare direttamente o indirettamente origine dal mancato adempimento degli obblighi previsti dalla legge e/o dal Contratto in capo all'Appaltatore, ed in ogni caso a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Contraente da ogni e qualsivoglia conseguenza pregiudizievole che possa derivarle dalla presunta applicazione (a) dell'art. 1676 c.c., (b) dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003, che non si ritiene applicabile a ASST NORD MILANO, (c) del D.Lgs. 81/2008 (d) dal Regolamento, nonché da ogni eventuale pretesa e/o azione da parte del personale dell'Appaltatore, avente ad oggetto rapporti di lavoro o di fatto asseritamente intrattenuti con l'Amministrazione Contraente.
- 12) Al fine della tracciabilità dei flussi finanziari ex lege n. 136/2010 e s.m.i., si riporta:
 - Il Codice Identificativo Gara (CIG) della procedura, di cui all'art. 3 co 5 della L. n° 136/2010 e s.m.i., è: 818381167A;
 - Il Codice Identificativo Gara (CIG) derivato, di cui all'art. 3 co 5 della L. n° 136/2010 e s.m.i., in relazione al presente contratto applicativo, è: 9429210E3C;
 - Il Codice Unico di Progetto (CUP), di cui all'art. 3 co 5 della L. n° 136/2010 e s.m.i., in relazione al presente affidamento è: E74E22000220008.

Articolo 6 – Obblighi dell'Appaltatore

- 1) L'Appaltatore, nel corso del Contratto Applicativo, oltre agli impegni sottoscritti all'art.8) dell'Accordo Quadro, si impegna a:
 - coordinarsi costantemente con il R.U.P. e con gli altri funzionari della struttura organizzativa tecnica competente, riferendo periodicamente (almeno settimanalmente) sull'andamento delle attività, allo scopo di consentire una valutazione congiunta delle indicazioni progettuali nel loro divenire e poter concordare congiuntamente decisioni sui singoli problemi che dovessero sorgere nel corso dello svolgimento del presente incarico.
 - Ove richiesto, il Progettista è tenuto anche a interfacciarsi con gli enti preposti (Ente Parco Nord, VV.F., Comune, ecc); anche tutte le eventuali attività che si rendessero a tale ultimo proposito necessarie sono da intendersi integralmente compensate con il corrispettivo previsto dal presente disciplinare d'incarico.
- Il Progettista incaricato è inoltre tenuto a:
- a) a far presente alla stessa Azienda, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione;
 - b) a partecipare a riunioni collegiali, indette dall'Azienda, per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione, a semplice richiesta della medesima.

Tutte le decisioni adottate dall'Azienda in ordine agli indirizzi della progettazione saranno comunicate al Progettista incaricato per iscritto.

Qualora in suo possesso, l'Azienda si impegna a fornire al Progettista incaricato dati, documentazione in genere e cartografie che lo stesso Progettista possa ritenere utile all'espletamento dell'incarico.

Il Progettista dovrà collaborare con il R.U.P. all'acquisizione, senza ritardo alcuno e con la massima diligenza, di tutti i pareri, nulla-osta ed autorizzazioni necessari ai fini dell'approvazione del progetto e della realizzazione dei lavori, ivi compresi tutti i necessari contatti, verifiche, sopralluoghi e quant'altro necessario con i tecnici degli Enti interessati.

Con il compenso qui stabilito, il Progettista si impegna, altresì, a produrre un numero minimo di due copie cartacee di ogni elaborato oltre a copia riproducibile su supporto magnetico in formato standardizzato compatibile con i prodotti in uso dall'Azienda (pdf sottoscritti digitalmente oltre a versioni editabili in dwg compatibile AutoCAD 2009 e doc compatibile Word 2000), impegnandosi a fornire - a semplice richiesta del R.U.P. - ulteriori copie cartacee del medesimo progetto e di ogni altro elaborato o documento riferibile al progetto medesimo se richiesto per l'ottenimento di pareri, il reperimento ed erogazione dei finanziamenti ed ogni altra finalità istituzionale ancorché non specificata nel presente disciplinare, il cui compenso è da ritenersi già compreso nel corrispettivo oggetto di offerta.

Il Progettista incaricato è tenuto ad introdurre nei progetti, anche se già elaborati e presentati, tutte le modifiche necessarie per il rispetto delle norme stabilite dalle leggi vigenti al momento della presentazione dei progetti senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi.

Dovranno inoltre essere recepite nel progetto esecutivo tutte le eventuali prescrizioni impartite dagli organi tecnici di controllo nonché le modificazioni eventualmente richieste dall'Azienda, prima dell'approvazione del progetto medesimo anche in attuazione delle operazioni di verifica e di validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26 del Codice, senza per ciò sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi.

Articolo 7 – Referenti dell'Appaltatore

- 1) Le Parti danno atto che:
 - (i) il Responsabile del Procedimento è:
arch. Daniela Giani, c/o P.O. Bassini, v.le Gorki 50, tel. 0257998063 – email daniela.giani@asst-nordmilano.it – pec uotp@pec.asst-nordmilano.it .
 - (ii) Il Referente dell'Appaltatore è:
Ing. Michele Amerio, Via delle Sette Chiese, 142, 00145 Roma, tel: 0655301518, fax: 0655301522 – email M.Amerio@3tiprogetti.it – pec 3tiprogetti@legalmail.it .

Articolo 8 – Termine di ultimazione dei servizi - Penali

- 1) I termini per ciascuna prestazione sono calcolati in giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione scritta dell'Azienda che autorizza a procedere con l'attività progettuale di ogni singolo livello e sino alla consegna della documentazione progettuale del singolo livello considerato, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Azienda, ovvero per causa di forza maggiore tempestivamente segnalata per iscritto da una delle parti e non contestata dall'altra parte, come segue:
 - progetto definitivo antincendio e strutturale: 70 gg naturali e consecutivi;
 - progetto esecutivo antincendio e strutturale: 30 gg naturali e consecutivi.Prima di procedere al livello successivo, il livello progettuale precedente sarà approvato dall'Azienda con comunicazione formale trasmessa anche al Progettista incaricato.
 - progetto di definizione opere di completamento antincendio di tutti i corpi di fabbrica costituenti il presidio Ospedaliero: 40gg naturali e consecutivi.
- 2) Qualora la presentazione degli elaborati progettuali oggetto dell'incarico venisse ritardata oltre i termini stabiliti nel precedente articolo, salvo proroghe che potranno essere concesse dall'Azienda per giustificati motivi, verrà applicata una penale fissata in una percentuale giornaliera pari all'1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale di cui all'art. 4, per ciascun livello di progettazione, per ogni giorno oltre i termini di cui al punto 1).
- 3) Le penali sono cumulabili e non escludono la responsabilità del Progettista per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione. L'Azienda si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto per inadempimento, ex art. 1456 c.c., qualora l'ammontare delle penali raggiunga il 10% dell'importo del corrispettivo contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
- 4) In nessun caso, l'Affidatario potrà richiedere rimborsi, indennizzi, compensi o risarcimenti a qualsiasi titolo in relazione all'eventuale slittamento del termine di inizio del servizio, ancorché tale slittamento determini un ritardo nell'esecuzione del servizio stesso.

Articolo 9 – Garanzie e coperture assicurative

- 1) Si dà atto che l'Appaltatore ha consegnato ad ARIA S.p.A., contestualmente alla stipula del Contratto Quadro, la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice, per un importo di Euro 75.000,00. La cauzione copre e garantisce il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti con la stipula del Contratto Applicativo.
- 2) Il Progettista ha consegnato la polizza ai fini della copertura assicurativa della responsabilità civile professionale, a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e per i rischi derivanti dall'esecuzione del servizio.

Articolo 10 – Controllo e Verifica di regolare esecuzione dei Servizi

- 1) Il Responsabile Unico del Procedimento vigilerà che l'esecuzione dei Servizi avvenga in conformità alle condizioni contrattuali tutte.
- 2) I Servizi saranno soggetti a controllo quantitativo e qualitativo da parte del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 6 dell'Accordo Quadro.

Letto, confermato e firmato

L'AZIENDA
ASST NORD MILANO
Il Legale Rappresentante
Dott.ssa Elisabetta Fabbrini

*Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e
norme collegate*

L' APPALTATORE
R.T. 3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA
INTEGRATA SpA
Il Legale Rappresentante
Ing. Alfredo Ingletti

*Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e
norme collegate*

Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole dell'Accordo Quadro per i servizi di ingegneria e architettura, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

Il sottoscritto Ing. Alfredo Ingletti, quale legale rappresentante dell'Appaltatore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Premesse e documenti contrattuali), Articolo 3 (Oggetto), Articolo 4 (Corrispettivi), Articolo 5 (Condizioni, termini di Pagamento e Fatturazione), Articolo 6 (Obblighi dell'Appaltatore), Articolo 8 (Termine di ultimazione dei servizi - Penali).

L' APPALTATORE
R.T. 3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA
INTEGRATA SpA
Il Legale Rappresentante
Ing. Alfredo Ingletti

*Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e
norme collegate*